

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Kivitelezési szerződés a Szelevényi Polgármesteri Hivatal épületén  
építési kivitelezési munka elvégzésére

## 1. FELEK MEGNEVEZÉSE:

Jelen Szerződés létrejött egyrészről:

név: **Szelevény Községi Önkormányzat**

székhelye: 5476 Szelevény, Kossuth Lajos utca 4.

törzsszáma: 733261

adószáma: 15733263-1-16

pénzforgalmi számlaszáma: 11500092-11055396

elérhetősége tel: 06-56/329-001, e-mail: szeleveny@szeleveny.hu

képviselőjében eljáró személy neve, székhelye, elérhetősége:

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester

5476 Szelevény, Kossuth Lajos utca 4.,

tel: 06-30/945-5660, e-mail: szeleveny@szeleveny.hu,

építési napló vezetéshez esetén az alkalmazás használatához szükséges naplóügyszám-jel (NÜJ): 345983992

mint Építető (továbbiakban: *Megrendelő*), - másrészről:

cégnév: **GRANDBAU-KER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

cég rövidített elnevezése: GRANDBAU-KER Kft.

székhelye: 6065 Lakitelek, Jókai utca 10.

céggjegyzékszám: 03-09-126646

adószám: 24686853-2-03

statisztikai számjele: 24686853-4120-113-03

pénzforgalmi számlaszám: Takarékszövetkezet 52000018-11029276-00000000

képviselő neve: Gulyás Péter

képviselő lakóhelye: 6065 Lakitelek, Jókai utca 10.

képviselő elérhetősége 0630 4664774 e-mail: grandbauer@gmail.hu)

Vállalkozó építésvezetője: Gulyás Péter

mint Vállalkozó (továbbiakban: *Vállalkozó*) között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

## 2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

2.1. Az 5476 Szelevény, Kossuth Lajos utca 8. szám alatti, Szelevény belterület 156/1. hrsz-ú, Szelevény Község Önkormányzata tulajdonában álló, Hétszínvirág Óvoda épülete a Magyar Falu Program keretében az „Óvoda fejlesztés” c. alporgramban óvoda épület építészeti

felújítása, villanszerelési munka, erősáramú elektromos hálózat, villámvédelem teljeskörű elvégzése ( a továbbiakban: „*építési kivitelezési munka*”).

**Az építés jellege: épület építési tevékenység; a vállalkozásba adás módja: főVállalkozói.**

2.2. Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 263/2019. (XII.10.) számú határozatával döntött arról, hogy a Magyar Falu Program keretében az „Óvoda fejlesztés” című alprogramhoz, Szelevény község óvodájának felújítása tárgyú konstrukció keretében megvalósítani kívánt projekthez kapcsolódó építési kivitelezés beszerzési eljárást indít és árajánlatokat kér be a határozat melléklete szerinti árazatlan költségvetés alapján, 2020. július 01. és 2020. augusztus 30. befejezési időponttal. Az ajánlatkérésre érvényes és eredményes ajánlatot adott a Grandbau-Ker Kft. 2020. január 17-i keltezéssel „Óvodafejlújítés c. pályázat építészeti és elektromos munkák” munka leírással 22.038.843,-Ft + ÁFA (27 %) 5.950.488,-Ft, bruttó 27.989.331,-Ft Vállalkozói díjra. A Vállalkozó ajánlatát ( a továbbiakban: *Árajánlat*), mely a jelen szerződés 1.sz.mellékletét képezi, a Megrendelő elfogadta Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2020.(I.30.) számú határozatával, és egyúttal felhatalmazta Kerekesné dr. Holló Helga polgármestert, hogy a Grandbau-Ker Kft.-vel 27.989.331,-Ft -os kivitelezési díjra a vállalkozási szerződést megkösse. Ennek alapján a felek az alábbi Vállalkozási szerződést ( a továbbiakban: *Szerződés*) kötik.

2.3. A Szerződéssel érintett munkák részletes műszaki tartalmát és részletes költségvetését (anyagköltség, munkadíj költségnemenként és összesítve) a jelen szerződés 2.számú mellékletét képező munkanem összesítő és költségvetés főösszesítő ( a továbbiakban: *Költségvetés*) tartalmazza. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy az építési kivitelezési munkát az 1-2. sz.melléklet szerinti tartalommal elkészíti az ott meghatározott 22.038.843,-Ft + ÁFA (27 %) 5.950.488,-Ft, bruttó **27.989.331,-Ft** díj ellenében.

2.4. A Vállalkozó vállalja, hogy a az építési kivitelezési munkákat 2020.július 01. napján megkezdje és 2020 augusztus 30.napjáig teljes egészében befejezi. **Az átadás-átvétel legkésőbbi időpontja (teljesítési határidő): 2020. év augusztus 30. napja.** Ezen végső határidőben műszaki átadás-átvételt követően az elkészült létesítményt a Megrendelő birtokába bocsátja. Megrendelő előteljesítést elfogad.

2.5. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni a papír alapú építési főnaplót a 191/2009.(IX.15.) Korm.rendelet 5.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint. (A 191/2009.(IX.15.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Közbesz. tv.) hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.) A felek műszaki vezetője a másik félnek szóló – műszaki jellegű – észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni.

2.6. A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016.(VI.13.) Korm.rendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik, melyet a jelen szerződéssel érintett munka teljesítéséig köteles fenntartani.

2.7. A Vállalkozó az elvégzett munkára egy év jótállást vállal, mely jótállási időtartam alatt vállalja, hogy az esetlegesen felmerülő hibákat díjmentesen kijavítja a hiba közlésétől számított 30 napos határidővel.

### 3. A VÁLLALKOZÓI DÍJ: FIZETÉSI ÜTEMEZÉS ÉS FELTÉTELEK

3.1. A Megrendelő kötelezi magát, hogy a jelen szerződés 1-2.sz.mellékletét képező „Árajánlat”-ban és „Költségvetésben” részletezett munkák elvégzéséért a Vállalkozónak bruttó **27.989.331,-Ft** (bruttó Huszonhétmillió-kilencszázkilencezer-háromszázharmincegy forint) Vállalkozói díjat fizet – az alábbi ütemezés szerint – számla ellenében, melyet banki átutalással teljesít. A Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozói díj megfizetéséhez szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik. A Vállalkozó kijelenti, hogy ÁFA köteles.

3.2. A számlázás két részletben történik:

3.2.1. Az első számla benyújtásának feltétele a jelen szerződés aláírása. A Megrendelő a jelen szerződés aláírásának napjától számított 8 napon belül megfizet a Vállalkozónak bruttó 5.000.000.-Ft ( ötmillió forintot) Vállalkozói-díjelőleg címén.

3.2.2. A második számla benyújtásának feltétele a kivitelezés 60 %-os készültségének elérése, a műszaki ellenőr igazolása alapján. Megrendelő a fizetési kötelezettségét, amely bruttó 17.000.000.-Ft ( Tizenhétmillió forint) vállalkozói számla kézhezvételét követő 15 napon belül teljesíti.

3.2.3. A harmadik számla benyújtásának feltétele a kivitelezés 100 %-os készültségének elérése, a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával tanúsított mennyiségi és minőségi átvétel a műszaki ellenőr igazolása alapján. Megrendelő a fizetési kötelezettségét, amely bruttó 10.989.331.-Ft ( Tízmillió-kilencszáznyolcvankilencezer háromszázharmincegy forint) a vég számla kézhezvételét követő 15 napon belül teljesíti.

Ezen összegből kerül levonásra a vállalkozó részére előlegként kifizetett bruttó 5.000.000.-Ft ( ötmillió forintot) vállalkozói díj.

3.3. A szerződésszerű teljesítést igazoló bizonylatok a Megrendelőnek benyújtott számla kötelező mellékletét képezik. Ezek közé tartoznak különösen a hatályos jogszabályok által előírt megfelelési igazolások, bizonylatok, nyilatkozatok, tanúsítványok. Mindezek szolgáltatása nélkül a teljesítés nem szerződésszerű és mindezek szolgáltatásáig a Megrendelő fizetési késedelembe nem esik.

3.4. Amennyiben a kivitelezés során többlet- vagy pótmunkák végzésének szükségessége merül fel, a Vállalkozó köteles a 3.1. pontban rögzített Vállalkozói díj terhére elvégezni. A

Vállalkozó a többletmunkákat, valamint a rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges pótmunkákat külön díjazás nélkül köteles elvégezni. A Vállalkozó köteles a pótmunkáról és többletmunkáról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.<sup>1</sup>

3.5. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján a jelen szerződésben meghatározott Vállalkozói díj magában foglalja a közvetlen költséget, a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, továbbá a fedezetet (a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket és a tervezett nyereséget, továbbá az anyagköltséget.

#### **4. A MUNKAHELY RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA, EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK:**

4.1. A Megrendelő a 2.1. pontban megjelölt épületet 2020. július 01. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

4.2. A Vállalkozó nyilatkozza, hogy az átadandó területet megtekintette, az munkavégzésre alkalmas.

4.3. A Megrendelő nyilatkozza, hogy az épület-építési tevékenységhez – az építési területen – a folyamatos víz és elektromos áram ellátása biztosított.

4.4. Ha közterület igénybevételére van szükség, ehhez az engedélyt a Vállalkozó előzetesen írásban közölt kívánságára a Megrendelő köteles azt a Vállalkozónak megadni.

4.5. Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a Vállalkozó kötelessége.

4.6. A kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására a Vállalkozó köteles saját költségén.

4.7. A felek megállapodnak abban, hogy az építési kivitelezési munkához szükséges anyagot a Vállalkozó szerzi be a saját nevében és költségére, ezért utóbb a felhasznált anyag minőségi, mennyiségi hibájára, hiányára a Vállalkozó nem hivatkozhat. A Vállalkozó a beépített anyagok minőségét az érvényes jogszabályok és szabványok szerint garantálja és minőségtanúsítvánnyal igazolja ( a továbbiakban: *tanúsítvány*). A Vállalkozó köteles a felhasznált anyagokat azok felhasználási leírásában meghatározott módon és rendben felhasználni, az ettől eltérő kivitelezés hibásnak minősül. A tanúsítványt a Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás befejezésekor átadja a Megrendelő képviselőjének. A Megrendelő ilyen irányú kérésére azonban a Vállalkozó köteles a tanúsítványt az átadás-átvételi eljárást megelőzően is bemutatni a Megrendelő képviselőjének.

<sup>1</sup> Ptk. 6:244. §, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e)-f) pont; 3. § (2) bek. j) pont, (8) bek.

## 5. ALVÁLLALKOZÓK:

5.1. A Vállalkozó alVállalkozók és egyéb közreműködők szolgáltatásainak igénybevételéről saját döntése alapján, korlátozás nélkül jogosult. Az alVállalkozók munkavégzésének összehangolása a Vállalkozó feladata.

5.2. A Vállalkozó az általa kiválasztott alVállalkozók jogellenes magatartásáért úgy felel, mintha azt saját maga követte volna el.

5.3. A Megrendelő az alVállalkozó kiválasztásának jogáról lemond.

## 6. ELLENŐRZÉS, UTASÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

6.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére, ezt a jogát azonban csak a munkaidő alatt gyakorolhatja.


6.1.1. Ha a kivitelezés során olyan épületrészek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor.

6.1.2. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőnek legalább 2 munkanappal korábban kell jelentenie, hogy az épületrész, szerkezeti elem vagy tartozék elkészülése mikor várható és az ellenőrzés meddig lehetséges.

6.1.3. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést az eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltséget – elkülönített bankszámlán – letétbe helyezi, vagy pedig a Vállalkozó beleegyezésével más megfelelő biztosítékot ad.

6.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéshez kapcsolódó műszaki-kivitelezési kérdésekben, a munkák átadás-átvételénél felmerülő szakmai kérdésekben a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr jogosult eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a műszaki ellenőr műszaki-kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel összefüggő lebonyolítási feladatokat is, a Megrendelő helyett és képviselőként jogosult nyilatkozatot tenni, a Vállalkozót nyilatkozattételre felhívni, bármikor a kivitelezés zavarása nélkül helyszíni ellenőrzést végezni, az építési naplóba betekinteni, abba észrevételelt, bejegyzést tenni, az átadás-átvételnél közreműködni.

6.3. A műszaki ellenőr a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó műszaki vezetőjével közölheti. A felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve a műszaki vezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni.



6.4. A Megrendelő a felelős műszaki ellenőrzéssel

név: **Nagy Kálmán**

lakcíme: 5440 Kunszentmárton, Hegyfok utca 49.

ig.sz.:ME-É 16-0138

telefon: 06-20/327-4803, e-mail: kalman.ngy@gmail.com

bízza meg ( a továbbiakban:műszaki ellenőr)

6.5. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője ( a továbbiakban: *műszaki vezető*)

név: **Gulyás Péter**

lakcíme: 6065 Lakitelek, Jókai utca 10.

ig.sz.: 03-06876

telefon: 06-304664774, e-mail: petergulyas87@gmail.com

6.6. A felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve a műszaki vezető személyében bekövetkezett változásokat egymással közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni.

6.7. A felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik. A tájékoztatást, utasítást mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell írásban megküldeni. A felek sürgős közleményeiket távbeszélőn, faxon vagy e-mail útján közlik egymással. A távbeszélőn adott értesítést írásban (ilyenek tekintik felek egymás jelen szerződésben megjelölt e-mail címére küldött e-mailt is) meg kell ismételniük.

6.8. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés jólteljesítése érdekében egymással szorosán együttműködnek, a jelen szerződésből eredő vitákat elsődlegesen egymással együttműködve, közvetlen peren kívüli tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.

## 7. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:

7.1. A felek a Megrendelő fizetési kötelezettsége biztosítására a jelen szerződést biztosító mellékkötelezettségeket nem kötnek ki.

7.2. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére a 2.4. pontban meghatározott teljesítési határidőt nem tartja meg, a nettó Vállalkozói díj napi 5 ezrelékét kitevő késedelmi kötbér fizetésére köteles.

Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés pót- vagy többletmunka, illetőleg egyéb, a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el.

A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a kivitelezési díj 100 százalékát, emellett a Megrendelő 30 napi késedelem esetén a jelen szerződéstől – indokolási kötelezettség nélkül – elállhat.

7.3. Ha a teljesítés jogszerű elállás, vagy valamelyik fél felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős fél a Vállalkozói díj 100 százalékának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

## 8. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA:

Ez a szerződés a felek egyező megállapodása alapján írásban módosítható. A módosításról a felek képviselőjére ( cégjegyzésére jogosult) személyek köthetnek szerződést.

## 9. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL:

9.1. Az átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása és rögzítése, hogy a Vállalkozó által elvégzett munka teljesíti-e az előzetesen vállalt és rögzített szakmai-műszaki követelményeket; az érvényben lévő szakhatósági előírásokat, szakmai szokványokat, a kivitelezés megfelel-e a szerződésben írt egyéb követelményeknek, valamint a létrehozott eredmény alkalmas-e rendeltetésszerű használatra.

9.2. A kivitelezési munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt és egyúttal – legalább két munkanappal korábban közölt meghívóval – kitűzi az átadás-átvétel időpontját. A Megrendelő ezt akkor is köteles elfogadni és átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be.

9.3. Az átadás-átvétel során a felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hiányait és hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy

- az épületet átveszi-e, továbbá
- ha az épületet átveszi, milyen hiányok pótlását, illetve milyen hibák kijavítását követeli,
- az épület átvételét megtagadja-e, továbbá,
- ha az épület átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hiányok pótlásától és milyen hibák kijavításától teszi függővé.

9.4. A Megrendelő csak olyan munka elvégzését hiányolhatja, amelyet a költségvetés tartalmaz, vagy – enélkül is – azt, amely miatt a Vállalkozó által létrehozott eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmatlan.

9.5. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan kevésbé jelentős hiány vagy hiba miatt, amely a Vállalkozó által létrehozott eredmény rendeltetésszerű használatát nem akadályozza.

9.6. A nagyobb jelentőségű, a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba esetén a Megrendelő az újabb átadás-átvételre olyan megfelelő újabb határidőt köteles kitűzni, amely elegendő a hiányok pótlására és a hibák kijavítására.

9.7. Amennyiben az átadás-átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor, a Vállalkozó a 7.2. pontban írt kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányokat nem pótolja és a hibákat ki nem javítja. A 7.3. pontban írt kötbér alól is mentesül a Vállalkozó, ha a hiányokat és hibákat az átadás-átvétel után, de még a teljesítési határidő előtt pótolta, illetve kijavította.

9.8. A Megrendelő az épület átvétele esetén a vállalkozási díjból visszatarthatja a hiányok pótlásához, illetve a hibák kijavításához szükséges összeget, valamint a díjleszállítás várható összegét is.

9.9. Egyebekben az átadás-átvételre a Ptk. 6:247. §-ában foglaltak értelemszerűen alkalmazandóak.

9.10. A Vállalkozó a helyszínről a hulladékot és feleslegessé vált anyagokat rendszeresen elszállítja és az építési területet az átadás-átvétel időpontjában tiszta, rendezett állapotban köteles átadni. Ennek hiányában a Megrendelő az átvételt jogszerűen megtagadhatja.

## 10. KÉSEDELMI KAMAT:

A Megrendelő a Ptk.6:155.§ (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles, ha a jogszerűen kiállított végszámlában feltüntetett Vállalkozói díj fizetésével késedelembe esik. [6:155. § *[Fizetési késedelem vállalkozások közötti szerződésben, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett hatóság szerződése esetén]*(1) Vállalkozások közötti szerződés, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzügyi kamat - nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.]

## 11. A SZERZŐDÉSSZEGÉS EGYÉB KÖVETKEZMÉNYEI.

11.1. Ha a Vállalkozó a pótlási és javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha

- a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el,
- a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja,
- a kijavítást a 9.6. pont szerint megállapított határidőn belül – felróható okból – nem fejezi be.

11.2. Ha a Megrendelő a munka átvételét jogos ok nélkül tagadta meg, a Vállalkozó – ha további munkák végzésére már nem köteles – levonulhat a munkahelyről, de az őrzést továbbra is köteles ellátni.

11.3. A kárveszély viselése az átadás-átvétel befejezésének időpontjában akkor is átszáll a Megrendelőre, ha az átvételt jogos ok nélkül megtagadta.

11.4. A Megrendelő akkor is elállhat a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést – rendeltetésszerű használatra alkalmas módon – befejezni.

## 12. KÁRVESZÉLY VISELÉS:

12.1. A kárveszély viselése a munkaterület-átadástól a kivitelezés befejeztét követő átadás-átvétel befejezésének időpontjáig a Vállalkozót terheli.

12.2. A Vállalkozó teljeskörűen felel az általa alkalmazott dolgozókért, azok munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi felkészítéséért, és viseli az általuk, illetve bennük bekövetkezett valamennyi kárt és jogkövetkezményt.


## 13. A JOGSZABÁLYOK ALKALMAZÁSA, HATÁLYBALÉPÉS:

13.1. Jelen Szerződésre a 2013.évi V.törvénnyel megállapított Polgári Törvénykönyv ( Ptk.) rendelkezéseit, az idevonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak tekinteni.


13.2. Jelen szerződés a mai napon lép érvénybe és hatályba.

Jelen Szerződést a felek elolvasás, egyező értelmezés, kölcsönös elfogadás után, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Kelt : Szelevény, 2020. február 19. napján.

  
Szelevény Községi Önkormányzat  
képv.: Kerekesné dr. Holló Helga  
polgármester  
Megrendelő



  
GRANDEAU-KER Kft.  
5665 Lakitelek, Jókai utca 10.  
Adószám: 24666853-2-03  
Cégl.sz.: 03-09-126646..  
Közl.sz.: 52000018-11029276  
GRANDEAU-KER Kft.  
képv.: Gulyás Péter ügyvezető  
Vállalkozó

Ellenjegyzem:

Czucziné Keresztes Anita jegyző